
 

 

Algemene Voorwaarden  
  
1 Artikel 1 – Algemeen 

 
1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is ‘Voncken Bouw & Montage B.V.’, tevens handelend 

onder de naam ‘Voncken Bouw & Montage’, hierna bedoeld met ‘aannemer’. 
1.3 Met wederpartij wordt bedoeld de partij die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard, hierna 

‘opdrachtgever’.  
1.4 Opdrachtgever en aannemer worden gezamenlijk ‘partijen’ genoemd. 
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen een 

opdrachtgever en aannemer. 
1.6 Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:750 BW. 
1.7 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
Artikel 2 - Offerte 
 

2.1 De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende 
omstandigheden. 

2.2 In de offerte wordt de plaats van het werk en een omschrijving van het werk aangegeven alsmede 
aan de hand van welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het 
werk zal worden uitgevoerd.  

2.3 Voorts zal het tijdstip van aanvang van het werk en de oplevertermijnen worden genoemd. De 
oplevertermijn wordt bepaald hetzij door een bepaalde dag, hetzij door een aantal werkbare 
werkdagen te noemen. 

2.4 Prijsvorming vindt plaats op basis van een vaste aanneemsom of op basis van regie. Bij de 
prijsvormingsmethode aannemingssom noemt de ondernemer een vast bedrag voor het werk dat is 
omschreven in de offerte. Bij de prijsvormingsmethode op basis van regie doet de aannemer een 
opgave van de prijsfactoren, zoals het uurtarief, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde 
materialen.  

2.5 De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor de 
zakelijke opdrachtgever, tenzij anders vermeld. De omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk 
vermeld.  

2.6 De aannemer geeft in de offerte aan of de betaling van de aannemingssom in termijnen zal 
plaatsvinden en of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke. Ook geeft 
de aannemer in de offerte aan of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke. Of 
hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn (en zo ja, welke) wordt ook vermeld.  

2.7 In de offerte wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden daarop en op de daaruit 
voortvloeiende aannemingsovereenkomst vermeld.  

2.8 De offerte wordt gedagtekend en is na dagtekening 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.   
2.9 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer of in 

zijn opdracht gebruikt zijn, blijven het eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter 
hand worden gesteld of worden getoond met het doel een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij 
mogen ook niet worden gekopieerd of op een andere wijze worden vermenigvuldigd. Indien geen 
opdracht wordt gegeven dienen de stukken binnen 14 dagen nadat de aannemer daarnaar heeft 
gevraagd, op kosten van de opdrachtgever aan de aannemer te worden teruggestuurd en eventuele 
kopieën te worden vernietigd.  

2.10 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, heeft de aannemer het recht om de kosten van de 
offerte in rekening te brengen, indien dit tussen partijen zo is afgesproken.  

2.11  Gegevens door aannemer in drukwerken, folders, website(s) of andere publicaties, zijn niet 
bindend.  

2.12 Bij bovenstaande bepalingen wordt uitgegaan van normale bedrijfsomstandigheden. Indien er 
sprake is van abnormale bedrijfsomstandigheden, is aannemer gerechtigd prijzen en voorwaarden 
te wijzigen, uiteraard in overleg met opdrachtgever. 

 



 

 

 

Artikel 3 – Overeenkomst 

3.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door opdrachtgever. Bij 
aanvaarding van de offerte verklaart aannemer tevens ingestemd te hebben met de algemene 
voorwaarden.  

3.2 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden 
en heeft de aannemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.  

3.3 Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de redelijkheid en 
billijkheid, toegeschreven aan degene die of namens wie de stukken zijn opgesteld. Partijen zijn 
echter verplicht om elkaar te waarschuwen als tegenstrijdigheden in beeld lijken te zijn.  

Artikel 4 – Verplichtingen van de opdrachtgever 

4.1 Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer tijdig kan 
beschikken:  
a) over de benodigde gegevens en goedkeuringen voor de opzet van het werk (zoals 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met de aannemer;  
b) over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;  
c) over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; 
d) over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, 
perslucht en water;  
e) over alle overige gegevens die noodzakelijk dan wel wenselijk zijn voor de behandeling van de 
betreffende opdracht.  

4.2 Indien inschakeling van een kwaliteitsborger is vereist, zorgt de opdrachtgever daarvoor, tenzij 
anders is overeengekomen. 

4.3 De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.  
4.4 De opdrachtgever heeft geen toestemming om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd wordt 

gekenmerkt, het werk zelf of door derden uit te laten voeren, tenzij de aannemer hiervoor 
toestemming geeft aan de opdrachtgever.  

4.5  Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de aannemer heeft de 
opdrachtgever geen toestemming om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd wordt 
gekenmerkt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.  

Artikel 5 – Verplichtingen van de aannemer 

5.1 De aannemer is verplicht het werk goed en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. 
De aannemer dient het werk zo uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of 
milieu zo veel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is verplicht de orders en aanwijzingen op te 
volgen die door de opdrachtgever worden gegeven, tenzij deze aanwijzingen als onredelijk en 
onbillijk worden beschouwd.  

5.2 De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de 
overeengekomen termijn verzekerd is, tenzij bijzondere omstandigheden zich voordoen.  

5.3 Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de 
eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.  

5.4 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de aannemer zich voor aanvang van het 
werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen, tenzij dit door bijzondere omstandigheden 
niet mogelijk is.  

5.5 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de wettelijke voorschriften en beschikkingen van 
overheidswege die voor de uitvoering van het werk van belang zijn, voor zover deze op de dag van de 
offerte gelden. De gevolgen die aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen zijn 
verbonden, komen voor rekening van de aannemer.  

5.6 De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in constructies en 
werkwijzen die door de opdrachtgever voorgeschreven zijn. Ook moet de aannemer de 
opdrachtgever wijzen op onvolkomenheden in de door de opdrachtgever gegeven orders en 



 

 

aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of 
voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of 
redelijkerwijs behoorde te kennen.  

Artikel 6 – Kostenverhogende omstandigheden 

6.1 Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand 
komen van de overeenkomst er geen rekening mee hoefde te worden gehouden dat zij zich zouden 
voordoen, die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk 
verhogen.  

6.2 Kostenverhogende omstandigheden geven de aannemer het recht op vergoeding van de daaruit 
voortvloeiende gevolgen.  

6.3 Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij 
de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. 
Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen over de vraag of kostenverhogende 
omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en 
billijkheid zal worden vergoed.  

6.4 De opdrachtgever heeft het recht om in plaats van in te stemmen met een vergoeding het werk met 
betrekking tot de kostenverhogende omstandigheden te beperken, te vereenvoudigen of te 
beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.  

6.5 Bij blijvende onenigheid omtrent de kostenverhogende omstandigheden, bepaalt aannemer 
uiteindelijk of bepaalde omstandigheden wel of niet als kostenverhogend moeten worden 
aangemerkt.  

Artikel 7- Meer- en minder werk  

7.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:  
a) ingeval van wijzigingen in de overeenkomst of in de voorwaarden van uitvoering;  
b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;  
c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden. 

7.2 In geval van wijzigingen in de overeenkomst die door de opdrachtgever gewenst zijn dan wel bij 
wijzigingen in de voorwaarden van uitvoering kan de aannemer slechts dan een verhoging van de 
prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een 
prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.  

7.3 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen - behoudens 
bijzondere omstandigheden - schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van 
een schriftelijke of elektronische opdracht doet echter niets af aan de aanspraken van de aannemer 
en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk. Bij gebrek aan een schriftelijke 
opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.  

7.4 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en 
die bestemd zijn voor:  
a) het aanschaffen van bouwstoffen/materialen;  
b) het aanschaffen van bouwstoffen/materialen en het verwerken daarvan;  
c) het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig 
zijn bepaald en die door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere 
stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.  

7.5 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de aannemer 
berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een 
aannemersvergoeding van 10%, tenzij anders wordt overeengekomen. 

7.6 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten 
van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk 
verrekend, tenzij anders wordt overeengekomen. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten 
laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend. Dit gebeurt 
echter alleen voor zover de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger is dan die waarmee de 
aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.  



 

 

7.7 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, 
zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten 
laste van de stelpost verrekend.  

7.8 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te 
hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die 
afwijking voortvloeiend meer of minder kosten.  

7.9 Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag de aannemer als 
voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen, tenzij anders wordt 
overeengekomen. Het resterende gedeelte zal de aannemer pas kunnen factureren bij het 
gereedkomen van het meerwerk of bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is 
overeengekomen zal minder werk door de aannemer worden verrekend bij de eindafrekening.  

7.10 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het 
totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van 
het verschil van die totalen, tenzij anders wordt overeengekomen.  

7.11 Hogere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, worden afzonderlijk in 
rekening gebracht.  

7.12 Lagere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, worden afzonderlijk 
gecrediteerd.  

Artikel 8 - Betaling  

8.1 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aannemer telkens bij of na het 
verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. 
De omzetbelasting die de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigd is, wordt afzonderlijk 
vermeld.  

8.2 Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 5 dagen na de factuurdatum, 
waarbij bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het 
overeengekomen meerwerk dienen te zijn voldaan, op voorwaarde dat de aannemer deze facturen 
tijdig voor de oplevering heeft ingediend. De aannemer heeft het recht de factuur betreffende de bij 
oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen dan wel een 
afwijkende termijn op te nemen voor de betalingstermijn.  

8.3 Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient de aannemer de 
eindafrekening in.  

8.4 Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient uiterlijk 30 
dagen na de dag waarop de aannemer de eindafrekening heeft ingediend, plaats te vinden, tenzij 
anders vermeld en/of het een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 14.  

Artikel 9 - Oplevering en onderhoudstermijn  

9.1 Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer heeft meegedeeld dat het werk gereed is voor 
oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Bij de oplevering wordt een door beide 
partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt, tenzij anders wordt overeengekomen. Een 
door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door de aannemer niet wordt erkend, 
wordt in het opleveringsrapport vermeld.  

9.2 Indien de aannemer heeft meegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever 
niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als 
opgeleverd.  

9.3 Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder 
vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn.  

9.4 Kleine gebreken, die in de eventuele onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden 
tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De aannemer 
is gehouden voornoemde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. 

9.5 Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.  
9.6 Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of de omvang van de tekortkomingen in redelijkheid 

niet van oplevering kan worden gesproken, zal de aannemer na overleg met de opdrachtgever een 
nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.  



 

 

9.7 Door de aannemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.  
9.8 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat geen onderhoudstermijn in, tenzij anders 

wordt overeengekomen. Als geen onderhoudstermijn is overeengekomen, is het werk voor risico 
van de opdrachtgever na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt. 

Artikel 10 – Onderhoud en aansprakelijkheid na oplevering 

10.1 Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, gaat deze termijn in onmiddellijk na 
de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

10.2 De aannemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig 
mogelijk en voor zijn rekening te herstellen, echter met uitzondering van gebreken waarvoor 
opdrachtgever op grond van deze voorwaarden aansprakelijk is. 

10.3 Schade die is opgetreden tijdens de onderhoudstermijn komt voor rekening van opdrachtgever, met 
uitzondering van schade die het gevolg is van onvoldoend werk van de aannemer. 

10.4 Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot herstel van niet voor zijn rekening komende 
gebreken of schade aan het werk, geschiedt de verrekening daarvan als meerwerk. 

10.5 Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen (2e oplevering). 
10.6 Na de dag dat het werk (opnieuw) is opgeleverd c.q. na het verstrijken van de onderhoudstermijn is 

de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens in geval sprake 
is van een verborgen gebrek en dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking aan de aannemer 
is medegedeeld. 

10.7 Een verborgen gebrek als bedoeld in het vorige lid is slechts dan als een verborgen gebrek aan te 
merken, indien het, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de (tweede) 
oplevering van het werk door de opdrachtgever redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden. 
De aannemer is voor verborgen gebreken niet aansprakelijk als hij aantoont dat deze hem niet 
kunnen worden toegerekend. 

10.8 Een rechtsvordering uit hoofde van een in het vorige lid genoemd gebrek kan slechts worden 
ingesteld binnen vijf jaar na de dag waarop het werk als opgeleverd kan worden beschouwd.  
 

Artikel 11: Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering  

11.1 Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt 
onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het 
werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst 
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, 
respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet 
voor rekening van de aannemer komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, 
respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan 
worden gewerkt.  

11.2 De aannemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd 
indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan 
wel als gevolg van meer- en minderwerk, niet van de aannemer kan worden gevergd dat het werk 
binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.  

11.3 Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de aannemer schadevergoeding aan de 
opdrachtgever verschuldigd. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag van oplevering 
aangemerkt de dag waarop het werk volgens de aannemer gereed was voor oplevering, mits het 
werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het werk door de 
opdrachtgever.  

11.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de 
opdrachtgever verantwoordelijk is, dienden de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade en 
kosten door de opdrachtgever te worden vergoed. 

11.5 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk 
moet worden uitgevoerd, tenietgaat of verloren raakt, zonder dat dit aan de aannemer kan worden 
toegerekend, is deze gerechtigd om een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag 



 

 

van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. Ingeval van opzet of grove schuld van de 
opdrachtgever heeft de aannemer recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 15 lid 5. 

Artikel 12 - In gebreke blijven van de opdrachtgever  

12.1 Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de 
aannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke 
rente verschuldigd: de wettelijke handelsrente voor zakelijke contracten c.q. de wettelijke rente 
geldend voor consumenten, afhankelijk wie opdrachtgever is.  

12.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, heeft de aannemer het recht tot invordering van het 
verschuldigde, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft aangemaand om alsnog 
binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien de aannemer tot invordering 
overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de 
opdrachtgever. De aannemer heeft het recht het bedrag hiervoor in rekening te brengen conform het 
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK). 

12.3 Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig 
betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het de 
aannemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, heeft de aannemer het recht om van de 
opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.  

12.4 Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, heeft de aannemer het 
recht het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is 
nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Dit alles mits de aannemer de 
opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft 
gewezen. Het in de vorige zin bepaalde doet niets af aan het recht van de aannemer op vergoeding 
van schade, kosten en rente.  

12.5 Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling 
aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, 
tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de 
aannemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in 
onvoltooide staat te beëindigen.  

12.6 Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide 
staat, is het bepaalde in artikel 15 lid 5 van toepassing.  
 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud  

13.1 Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan alle voor hem, voortvloeiende 
verplichtingen uit hoofde van de met de aannemer gesloten overeenkomst, blijven alle door 
aannemer aan hem geleverde goederen en werken, eigendom van aannemer.  

13.2 Aannemer is gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling alle door hem geleverde goederen en 
werken terug te nemen en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, 
onverminderd het recht van de aannemer vergoeding van alle schade, kosten en rentes te 
verlangen. Beslag door derden, waaronder bodembeslag, is bij overeenkomst uitgesloten. Indien 
overgegaan wordt tot bodembeslag dient de curator onverwijld de geleverde goederen en werken 
terug te geven aan aannemer.  

13.3 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de door aannemer geleverde goederen te 
verpanden of tot zekerheid over te dragen aan derden totdat de volledige som is voldaan, inclusief 
eventuele bijkomende rentes en andere kosten. Indien opdrachtgever weigert de goederen in geval 
van bodembeslag terug te leveren aan aannemer is opdrachtgever of diens bestuur als zijnde 
natuurlijke personen hoofdelijk aansprakelijk en verbeurt aannemer een bedrag van € 5.000,00 en  
€ 1.000,- voor elke dag dat de weigering tot afgifte van eigendommen voortduurt nadat de 
opdrachtgever hiertoe is gesommeerd.  
 
 
 



 

 

Artikel 14 - Opschorting van betaling  

14.1 Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de 
betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.  

14.2 Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.  
14.3 De opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de 

aannemer.  
 

Artikel 15 - Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging  

15.1 De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. 
Voorzieningen die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die de 
aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan de aannemer vergoed.  

15.2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van 
de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch op dit aan de schorsing 
gewezen gevolg heeft gewezen.  

15.3 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien vorderen dat hem een 
evenredige betaling wordt gedaan voor het uitgevoerde gedeelte van het werk. Daarbij wordt 
rekening gehouden met bouwstoffen, die op het werk zijn aangevoerd, maar nog niet verwerkt zijn.   

15.4 Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in 
onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden 
afgerekend.  

15.5 De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De 
aannemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als 
gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging 
bespaarde kosten. De aannemer is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de 
waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. Er kan een ander 
percentage worden overeengekomen. De aannemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde 
eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever als gevolg van de opzegging verschuldigd is.  
 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever  

16.1 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem 
verstrekte gegevens.  

16.2 Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en 
terreinen enerzijds en de toestand die de aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de 
aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.  

16.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de 
uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de 
daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.  

16.4 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven 
constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid 
wordt uitgeoefend, en voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.  

16.5 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel 
door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor 
rekening van de opdrachtgever.  

16.6 Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet 
tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.  

16.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de 
aannemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde 
werkzaamheden of verrichte leveringen.  

16.8 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die 
na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij 



 

 

redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de 
offerte had kunnen voorzien.  

16.9 Indien is vereist dat er een dossier aan het bevoegd gezag wordt verstrekt, voordat het werk in 
gebruik mag worden genomen, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken, bijhouden en 
tijdig aanleveren van dit dossier met de juiste inhoud. 
 

Artikel 17 - Aansprakelijkheid van de aannemer  

17.1 Ontwerpaansprakelijkheid:  
a. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de aannemer hiervoor slechts aansprakelijk voor 
zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend. De opdrachtgever draagt daarvoor de 
bewijsplicht.   
b. De aansprakelijkheid van de aannemer op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het 
verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is 
overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot 5% van de aannemingssom. 
Er kan een ander percentage worden overeengekomen.  
c. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij 
wordt ingesteld na verloop van drie jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.  

17.2 Aansprakelijkheid gedurende de uitvoering van het werk: 
a. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang 
van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd 
geldt.  
b. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de 
aannemer nimmer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij er sprake is van schuld dan wel 
grove opzet. Schade als gevolg van buitengewone omstandigheden kan de aannemer niet worden 
toegerekend. Met de voorgaande zin wordt dan vooral overmacht bedoeld.  
c. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de 
opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan 
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn 
onderaannemers of zijn leveranciers.  
d. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan 
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn 
onderaannemers of zijn leveranciers.  

17.3 Aansprakelijkheid na oplevering: 
Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor 
tekortkomingen aan het werk, behoudens het bepaalde in artikel 10.  

17.4 Overige bepalingen: 
a. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 17.1 tot en met 17.3 verplicht de 
aannemer van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en de 
aannemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare 
tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.  
b. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor 
de aannemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever 
bij herstel, mag de aannemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke 
schadevergoeding aan de opdrachtgever.  

17.5 De aansprakelijkheid van de aannemer op grond van de artikelen 17.2 en 17.3 is in geval van 
toerekenbare indirecte schade beperkt tot een bedrag gelijk aan 10% van de aanneemsom. Als een 
door de aannemer afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor een hoger 
bedrag, is deze aansprakelijkheid gemaximeerd tot het onder voornoemde verzekering uit te keren 
bedrag. Onder indirecte schade wordt onder andere verstaan: bedrijfsschade, productieverlies, 
omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten en kosten die met de uitvoering van 
het werk gemoeid zouden zijn als de werkzaamheden van aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd. 

17.6 De uit de artikelen 17.1 tot en met 17.5 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid vinden 
geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de aannemer. 



 

 

Artikel 18 - Buiten toepassing verklaring  

18.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins 
buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
volledig van kracht en zullen opdrachtgever en aannemer in plaats van de nietige, vernietigde of 
buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde 
bepaling in acht zullen worden genomen.  

 

Artikel 19 - Geschillen  

19.1 Op de rechtsverhouding, uit welken hoofde ook, tussen opdrachtgever en aannemer is uitsluitend 
het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever zich buiten Nederland mocht 
bevinden.  

19.2 Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen kunnen partijen een beroep doen op de  
Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de aannemer, tenzij de wet dwingend anders 
voorschrijft.   

 
 

 
 

 

 
 

 

 


